

30PMH 42327

Vagyongazdálkodási Csoportra
Érkezett

2018 2018. Szeptember 19.

E: IX/267/2018
Író: Zsolt



Avant Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft.
1031 Budapest, Városliget köz 5.

T: 06-30/908-1995
e-mail: avantimmo@gmail.com



20180920-0901-042327-0-00

INGATLAN KÖLTSÉGVETÉSI SZAKVÉLEMÉNY

a Budaörs, Csillag u. 3079 hrsz területre ráépített
beton kerítés bontási és építési költségéről

2018. Szeptember 20.



POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Iktatva: 2018. Szeptember 20.

Szám: IX/267-14/2018

Előszám: Menőket: 2

Budapest, 2018. augusztus 29.

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

A kívüljegyzett, önkormányzati területre ráépített beton kerítés bontási költségét és a jogi telekhatáron felépített kerítés műszaki költségvetési értékét a fordulónapon, az alábbiak szerint állapítottuk meg:

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei Ft		2 541 332	5 976 601
1.1 Közvetlen önköltség összesen Ft		2 541 332	5 976 601
2.1 Áfa vetítési alap Ft		8 517 933	
2.2 Áfa Ft	27%	2 299 842	
3. A munka ára Ft		10 817 775	



Bártfai László

Bártfai László

okl. ü. mérnök

ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő